

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 028/2024

Druh dodávky:

<b>Odberateľ:</b>			
AD HOC Malacky Sasinkova 2 901 01 Malacky Tel.: 0948 877 481 <a href="mailto:info@adhocmalacky.sk">info@adhocmalacky.sk</a> <a href="http://www.adhocmalacky.sk">www.adhocmalacky.sk</a>		Dátum vystavenia: 19.2.2024 Termín: 19.3.2024 Vybavuje: Ing. Dušan Rusňák Platobné podmienky: PP	
IČO: 31796630 DIČ: 2021461398 IČ DPH: SK2021461398		Bankové spojenie: Prima banka, pobočka MA Číslo účtu: SK46 5600 0000 0032 2087 0001	
<b>Dodávateľ:</b>			
Profi Drill, s.r.o. Adresa: č.d.104, 90068 Plavecký Štvrtok Zastúpený: Vladimír Klamo (+421944368895) IČO: 47389672 DIČ/IČ DPH: SK2023845923			
<b>Predmet dodávky:</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena/1ks</b>	<b>Cena</b>
Rozšírenie retenčných nádrží závlahy na futbalovom štadióne (hlavné ihrisko):			
- nádrž betónová 13-14m3	2	2 425,00 €	4 850,00 €
- zemné a výkopové práce, presun a odvoz zeminy	1	2 800,00 €	2 800,00 €
- osadenie nádrží, prepojenie, skúška tesnosti	1	2 300,00 €	2 300,00 €
DPH	20,00%		1 990,00 €
Spolu s DPH			11 940,00 €
Potvrdenie objednávky od dodávateľa:			
Pečiatka/podpis:			